Ostroda, dn. 22.04.2015r.

nr postepowania: ZP/ZOE/05./2015

Dziatajgc na podstawie art. 38, w zwigzku z art. 27, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907, ze zm.), Zegluga Ostrédzko-Elblgska Sp. z 0.0. w Ostrédzie
udziela odpowiedzi na ponizsze pytania.

1. Ad. pkt.3.3 SIWZ oraz §3 ust.2 projektu umowy:
Czy zaplombowanie skrzyni zatadunkowo-roztadunkowej, w ktdrej umieszczone sg zawory zatadunkowe i
roztadunkowe bedzie wystarczajgce na spetnienie tego wymogu Zamawiajgcego?

Tak. Zaplombowanie samej skrzyni zatadunkowo-roztadunkowej, w ktorej umieszczone sg zawory
zatadunkowe i roztadunkowe bedzie wystarczajace.

2. Ad. pkt.3.2 SIWZ oraz §1 ust.6 projektu umowy:

Z uwagi na mozliwosci wydawcze terminali paliw (najmniejsza ilos¢ wydawcza dla jednego produktu nie moze byé
nizsza niz 3m3) prosimy, aby Zamawiajgcy rozwazyt mozliwo$¢ zwiekszenia ilo$ci dostawy czastkowej z ilosci
2m3 do 3m3?

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwos$¢ zwiekszenia ilosci dostawy czastkowej z ilo$ci 2m3 do 3m3.

3. Ad. §1 projektu umowy:

Uwazamy, ze w §1 projektu umowy powinny zosta¢ wpisane (jako element istotny umowy) wielkosci
catosciowych dostaw paliw w rozbiciu na olej napedowy, benzyne Pb 95 i Pb 98, tak jak jest to wskazane w
SIWZ. Prosimy o dokonanie stosownej zmiany w projekcie umowy.

Ustep drugi paragrafu 1 jest dostatecznie precyzyjny, zamawiajacy nie zmieni projektu umowy
. Ad. §4 ust.5 projektu umowy:

Proponujemy zmiane zapisu w §4 ust.5 projektu na zapis o ponizszej tresci: ,Dostawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za wady fizyczne dostarczonego paliwa w petnej wysoko$ci zaistniatej szkody”.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy nie moze dotyczyé przypadkéw hipotetycznej szkody a jedynie szkody
zaistniatej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany zapisu w §4 ust.5 projektu dot. wyzej wskazanej tresci.

5. Ad. §4 ust.4 wzoru umowy oraz Zat. Nr 1 do SIWZ /formularz ofertowy!/:

Czy Zamawiajgcy rozwazy mozliwos¢ zmiany formy pfatnosci, w taki sposob, aby termin liczony byt od
daty dostawy lub wystawienia prawidtowej faktury VAT, wskutek czego strony umowy unikng
nieporozumien dotyczgcych terminowosci wptat?

Zamawiajgcy nie zmieni proponowanej formy pfatnosci.

6. Ad. §7 ust.2 projektu umowy:

W §7 ust.2 proponujemy, aby wysokos¢ kary umownej odnosita sie do wartosci zamowionej a
niezrealizowanej konkretnej dostawy, a nie do wartosci catej umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Pismo zostaje do Panstwa przestane w dniu dzisiejszym faksem, jednoczes$nie zgodnie z art. 27 ust. 2
ustawy PZP prosze o potwierdzenie otrzymania zadanych dokumentéw na faks 89/646 42 46.

Z powazaniem,

Marek Gotebiewski
Dyrektor ds. Technicznych

e-mail: m.golebiewski@zegluga.com.pl

tel. 89 / 646 42 46
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